
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ 
№0176300004118000001-0256035-01

х. Игнатьевский                                                                                                                    “02”августа 2018 г.         
Администрация муниципального образования «Игнатьевское сельское поселение» именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Главы Администрации сельского поселения Хаджиева Германа Аннакулиевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и Индивидуальный предприниматель Бислеменов Расул Муратович в лице предпринимателя Бислеменова Расула Муратовича, действующего на основании ОГРН 317010500018921 от 15.08.2017 года  именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, с соблюдением требований действующего законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг, в том числе Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на основании результатов проведения электронного аукциона (протокола Единой комиссии от 20 июля 2018 года, № А01/2018 заключили настоящий муниципальный  контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
 1.1. Согласно настоящему контракту «Подрядчик» обязуется за свой риск выполнить работы по устройству спортивной площадки в х. Игнатьекский, именуемый в дальнейшем "Объект", а «Заказчик» обязуется создать «Подрядчику» необходимые для выполнения работ условия, принять их результат и уплатить обусловленную цену.
1.2. «Подрядчик» обязуется выполнить работы и сдать в установленном настоящим Контрактом порядке.
 1.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта до его приемки «Заказчиком» несет «Подрядчик».
1.4. Объем и содержание строительных работ определяются в техническом задании, сметном расчете которые являются приложениям к настоящему Контракту (Приложение №1, №2). 
1.5. Идентификационный код закупки: 183010100576701010100100020014299244.
2. СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО КОНТРАКТУ
2.1. На момент заключения настоящего Контракта стоимость работ, выполняемых «Подрядчиком» по настоящему Контракту составляет 606 984,20 (шестьсот шесть тысяч девятьсот восемьдесят четыре рубля 00 коп., (НДС не предусмотрен).
2.2. Цена настоящего Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта и может быть изменена только в случаях и в пределах, установленных действующим законодательством РФ и настоящим Контрактом, что оформляется Сторонами дополнительным соглашением к Контракту. 
2.3. В стоимость Работ, выполняемых по Контракту включены стоимость материалов, все уплачиваемые и взимаемые на территории РФ налоги и пошлины, транспортные, командировочные и прочие расходы, связанные с выполнением Контракта, а также затраты при производстве строительно-монтажных работ, прочих работ (затрат), затраты на титульные временные здания и сооружения, дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, затраты на проведение пуско-наладочных работ, затраты на энергоресурсы, водопотребление и водоотведение на период строительства. Указанная сумма не подлежащей корректировке в связи с инфляцией и определяется на весь срок исполнения. «Подрядчик» признает достаточность цены Контракта для покрытия всех расходов, связанных с выполнением принятых на себя обязательств в рамках настоящего Контракта.
2.4. «Подрядчик» не претендует на дополнительные платежи, а также не освобождается ни от каких обязательств и/или ответственности, по причине его недостаточной информированности. 
2.5. Источник финансирования: средства местного бюджета муниципального образования «Кошехабльский район».
2.6. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Подрядчику (юридическому лицу или физическому лицу,  в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя), уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой настоящего контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком. 
3. СРОКИ И МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Срок выполнения работ:  с момента подписания Контракта до 20  августа 2018 года. 
«Подрядчик» вправе досрочно выполнить работы, предусмотренные Контрактом, при этом «Подрядчик» не вправе требовать увеличения цены Контракта.
 Сроки завершения отдельных этапов работ определяются Графиком выполнения работ, согласно Приложения №2 к настоящему Контракту.	
3.2. На момент подписания настоящего Контракта дата окончания работ является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков работ.
3.3. Работы по настоящему Контракту должны быть начаты и завершены в соответствии со сроками указанными в Контракте. 
3.4. Указанные выше сроки не включают в себя гарантийный срок выполненных работ. Датой начала гарантийного срока является дата подписания Сторонами акта приемки Объекта.
3.5. Место выполнения работ – Республики Адыгея, Кошехабльский района,  х. Игнатьевский, ул. Ленина.
4. ПОРЯДОК И СРОК ОПЛАТЫ РАБОТ
4.1. Оплата Работ производится Муниципальным заказчиком в следующем порядке:
Авансирование работ не предусмотрено.
Расчет за выполнение работы производится Подрядчиком по факту выполненных работ, в пределах цены, установленной настоящим Контрактом, с приложением Подрядчиком подтверждающих документов (форм № КС-2, № КС-3 подписанных Заказчиком), в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты их подписания, путем безналичного перечисления денежных средств.  Срок рассмотрения Заказчиком акта формы № КС-2 и справки формы № КС-3 – 72 часа, после предъявления их Подрядчиком.
4.2. В случае изменения расчетного счета «Подрядчика», он обязан в пятидневный срок в письменной форме сообщить об этом «Заказчику», указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением «Заказчиком» денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет «Подрядчика», несёт «Подрядчик». 
4.3. Подрядчик принимает на себя и оплачивает все риски, связанные с удорожанием стоимости проведения работ.
Если при проведении итоговых контрольных обмеров «Заказчиком» либо его представителем установлены недостоверности объемов выполненных работ (ненадлежащего качества работ, ухудшения результата работ, иных дефектов) по представленным Подрядчиком и подписанным «Заказчиком» актам по форме КС-2, оплата по таким актам не производится, а ранее оплаченные «Заказчиком» суммы подлежат возврату Подрядчиком в течение 10 дней с момента предъявления Заказчиком такого требования. В случае не возврата Подрядчиком произведенных платежей, суммы произведенных платежей взыскиваются с Подрядчика как излишне уплаченные.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. «Подрядчик» обязуется:
5.1.1. Выполнить предусмотренные настоящим Контрактом работы своими силами и средствами, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с техническим заданием, строительными нормами и правилами, в сроки, установленные настоящим Контрактом, не допуская выполнения объемов работ сверх установленной Контрактом стоимости работ.
   5.1.2. Выполнять и обеспечивать выполнение работ с соблюдением норм пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды, а также чистоту выезжающего строительного транспорта. «Подрядчик» обеспечивает в установленном порядке охрану Объекта до даты утверждения «Заказчиком» акта приемки Объекта и итогового заключения организации, осуществляющей государственный строительный надзор, на Объект и охрану строительной площадки до даты ее освобождения.
             5.1.3. Предоставить информацию обо всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договоры с «Подрядчиком». «Подрядчик» обязан обеспечить координацию деятельности привлеченных субподрядчиков. «Подрядчик» несет ответственность перед «Заказчиком» за ненадлежащее исполнение работ по настоящему Контракту привлеченными субподрядчиками в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.1.4. Немедленно письменно предупредить «Заказчика» при обнаружении не зависящих от «Подрядчика» обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.
   5.1.5. Использовать в строительстве Объекта материалы надлежащего качества. Соответствие качества материалов, оборудования, конструкций, используемых в строительстве Объекта, предъявляемым требованиям должно быть подтверждено соответствующими документами.
 5.1.6. Все используемые расходные материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество и пригодность использования при оказании работ.
    5.1.7. Обеспечить выполнение на строительной площадке мероприятий, предусмотренных проектом организации строительства, по охране труда и технике безопасности, использованию земельного участка по целевому назначению, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, а также установить информационные щиты и временное освещение в период выполнения работ в соответствии с требованиями технических регламентов.        
    5.1.8. Обеспечивать «Заказчику» возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию. При проведении проверок целевого использования бюджетных средств представить лицам, уполномоченным на проведение такой проверки, все необходимые документы и информацию по строительству Объекта.
     5.1.9. Обеспечить ежедневное ведение журнала производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, и ежемесячно предоставлять указанный журнал «Заказчику».
  5.1.10. Сдать результат выполненных работ «Заказчику» и передать при этом всю документацию, относящуюся к выполненным работам.
  5.1.11. Обеспечить соответствие выполненных работ условиям настоящего Контракта о качестве в течение всего гарантийного срока на выполненные работы.
     5.1.12. В случае повреждения действующих инженерных коммуникаций при проведении работ восстановить поврежденную сеть за свой счет.
  5.1.13. Немедленно известить «Заказчика» и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
-возможных неблагоприятных для «Заказчика» последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
-иных, независящих от «Подрядчика» обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.
5.1.14. Передать по окончании работ «Заказчику» исполнительную документацию о выполненных проектных работах.
   5.1.15.  Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта, а также обязанности, которые несет Подрядчик как лицо, осуществляющее строительство, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
   5.1.16. Ввести круглосуточную охрану Объекта.
5.2. «Подрядчик» гарантирует:
5.2.1. Выполнение требований охраны труда.
5.2.2. Обеспечение безопасного производства работ.
5.2.3. Разработки, при необходимости, дополнительных мер по обеспечению безопасных условия труда и выполнять их в процессе работы.
5.2.4. Выполнению мероприятия по обеспечению безопасных условий труда.
5.2.5. Обеспечить разработку и выполнение мероприятий по устранению замечаний комиссий «Заказчика».
5.2.6. Выполнение требований пожарной безопасности.	
5.2.7. При проведении контрольных проверок инспектирующими организациями принимать участие и нести полную ответственность наряду с «Заказчиком».
5.3. «Подрядчик» вправе:
5.3.1.Требовать оплаты по настоящему Контракту в случае полного исполнения обязательств по настоящему Контракту при соответствующем финансировании.
5.3.2. Самостоятельно определять способы выполнения задания «Заказчика». 
5.3.3. «Подрядчик» имеет право за свой счет, заключить со страховой организацией договор комплексного страхования на условии "С ответственностью за все риски" случайного повреждения, случайной гибели Объекта, материалов, оборудования и иного имущества, используемого при строительстве, несоблюдения правил безопасности строительных работ, а также ответственности за причинение вреда окружающей среде и третьим лицам и их имуществу в связи со строительством Объекта. При этом «Заказчиком» не производится возмещение данных затрат. Заключение Договора комплексного страхования не освобождает «Подрядчика» от обязанности принять все необходимые меры для предотвращения наступления страхового случая. 
5.4. «Заказчик» обязуется:
   5.4.1. Передать «Подрядчику» в течение 5 дней со дня заключения настоящего Контракта:
[bookmark: Par58]   5.1.1.1. Материалы инженерных изысканий, проектную документацию в отношении Объекта, с необходимыми согласованиями, утвержденную застройщиком или техническим заказчиком.
[bookmark: Par59]   5.1.1.2. Рабочую документацию с необходимыми согласованиями.
   5.1.1.3. Земельный участок (строительную площадку) пригодный для выполнения работ, предусмотренных п. 1.1 Контракта. Передача строительной площадки оформляется актом приемки строительной площадки. Строительная площадка должна быть подготовлена для начала строительства надлежащим образом, в том числе освобождена от имущества, принадлежащего «Заказчику» и другим лицам, которое не связано с выполнением работ по настоящему Контракту, и мусора.
   5.1.1.4. Разрешение на выполнение строительно-монтажных работ на весь период строительства Объекта, выданное уполномоченным органом.
	5.4.2. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной Контрактом стоимости работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность «Подрядчика».
 5.4.3. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего Контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявить об этом «Подрядчику» в письменной форме, назначив срок их устранения.
 5.4.4. Оплачивать выполненные «Подрядчиком» работы на условиях настоящего Контракта.
 5.4.5. По окончании выполнения «Подрядчиком» работ организовать и осуществить приемку их результата в соответствии с установленными нормативами.
5.4.6. В двухдневный срок с момента подписания Контракта назначить представителя «Заказчика», осуществляющих контроль над ведением работ по Контракту, официально известив об этом «Подрядчика» в письменной форме, с указанием представленных им полномочий.
5.4.7.  В целях обеспечения контроля «Заказчик» осуществляет следующие функции и полномочия:
5.4.7.1. Наблюдение за процессом работ и его обеспечение со стороны управленческих структур:
-обеспечивает своевременное решение возникающих в ходе выполнения работ вопросов технического или административного характера;
-обеспечивает своевременное выявление всевозможных причин, сдерживающих ход выполнения работ, и вырабатывает рекомендации по их устранению;
-осуществляет централизованный учет расходования денежных средств.
5.4.7.2. Осуществление непосредственного контроля и надзора за ходом выполнения работ:
 -контролирует выполнение «Подрядчиком» всех работ;
 -контролирует сроки выполнения работ «Подрядчиком»;
 -осуществляет проверку, согласование и утверждение представляемой «Подрядчиком» сметной документации;
-проводит проверку и согласование предусмотренных настоящим Контрактом документов, планов, графиков, актов, отчетов, согласовывает и устанавливает сроки их подготовки и представления в соответствии с условиями настоящего Контракта и указаниями «Заказчика»;
-проверяет акты о выполненных «Подрядчиком» работах согласно статье 4 настоящего Контракта.
5.4.8. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что «Подрядчик» не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения «Подрядчика».
 5.5. «Заказчик» вправе:
 5.5.1. Требовать информацию у «Подрядчика» о ходе выполнения работ и проводить проверку объемов выполненных работ, правильности оформления документации на выполненные работы, а также прочих затрат «Заказчика» в рамках действия Контракта. Количество проверок и сроки их проведения с «Подрядчиком» не согласовываются.
  5.5.2. Осуществлять своими силами и (или) путем привлечения третьих лиц контроль и технический надзор за строительством Объекта (объемами, качеством, стоимостью и сроками выполнения работ) в соответствии с проектной, рабочей документацией, условиями настоящего Контракта и требованиями нормативных документов в области строительства.
 5.5.3. При обнаружении уполномоченными представителями «Заказчика» несоответствия объема и стоимости выполненных «Подрядчиком» работ проектной документации и смете, актам по форме № КС-2, справкам по форме № КС-3, вызвать полномочных представителей «Подрядчика» для представления разъяснений в отношении выполненных работ.
5.5.4 Давать указания «Подрядчику» и предъявлять к нему требования, которые не противоречат условиям настоящего Контракта и не представляют собой вмешательства в его административно-хозяйственную деятельность, в том числе:
-требовать выполнения заново надлежащим образом любую работу, которая, соответствует условиям настоящего Контракта;
-требовать от «Подрядчика» представлять ему необходимые документы, материалы;
-давать инициативные предложения «Подрядчику» по решению различных вопросов, связанных с выполнением работ.
  5.5.5. Реализовывать другие права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Контрактом.
6.ПРОИЗВОДСТВО И КАЧЕСТВО РАБОТ.
 6.1. Уровень качества работ – в соответствии со СНиП и другими нормативными документами. «Подрядчик» собственными силами и за свой счет обеспечивает наличие погрузочно–разгрузочных средств для разгрузки оборудования и материалов, необходимых для выполнения работ. На оборудование, материалы и конструкции, используемые при выполнении работ, должны иметься соответствующие сертификаты, паспорта качества и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии указанных документов «Подрядчик» должен предоставлять «Заказчику» по его требованию к началу производства работ, выполняемых с использованием этих материалов, оборудования и конструкций. Выполнять и обеспечивать выполнение работ с соблюдением норм пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды. «Подрядчик» обеспечивает ежедневную уборку места выполнения работ, при этом вынос мусора производится только в специально отведенных местах.
В случае окончания ремонтных работ после установленного срока по вине «Подрядчика», за нарушение сроков выполнения отдельных видов работ (срыв графика работ), за задержку устранения дефектов в работах и конструкциях против сроков, предусмотренных актом сторон, а за несвоевременное освобождение Объекта от мусора и принадлежащего ему имущества (машины, материалы, оборудование),  в случае неявки «Подрядчика» - односторонним актом,  а также при обнаружении дефектов после приемки объекта в эксплуатацию (исправление дефектов проводиться за счет «Подрядчика»)  Подрядчик уплачивает неустойку, размер которой определен в муниципальном контракте.
В целях оперативного разрешения вопросов, связанных с выполнением условий Контракта, со стороны «Заказчика» будет осуществляться технический контроль и надзор за ходом выполнения работ. 
6.2. «Подрядчик» самостоятельно организует производство работ в сроки указанные в п.3.1.
6.3. В случае обнаружения дефектно выполненных работ, «Подрядчик» обязан своими силами и за свой счет исправить их и привести в соответствие с требуемым качеством, а также устранить любую неполадку, возникшую в результате применения дефектных материалов, что в целом не может повлиять на график выполнения работ.
6.4. Работы, подлежащие закрытию, должны приниматься представителем «Заказчика». «Подрядчик» приступает к выполнению последующих работ только после приемки «Заказчиком» скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ.
6.5. Скрытые работы подлежат приемке «Заказчиком» перед производством последующих работ. «Подрядчик» письменно заблаговременно уведомляет «Заказчика» о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, гидравлических испытаний и лабораторных исследований, но не позднее, чем за 3 дня до начала проведения этой приемки.
Если «Заказчик» не явится к указанному сроку проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, то «Подрядчик» составляет односторонний акт и считает Работы принятыми, при этом ответственность за качество выполненных Работ с «Подрядчика» не снимается.
6.6. Готовность принимаемых ответственных конструкций, скрытых работ и систем подтверждается подписанием «Заказчиком» и «Подрядчиком» актов освидетельствования конструкций, скрытых работ и актов гидравлического испытания (включая испытания на герметичность, давление, прочность и плотность) и приемки каждой системы в отдельности.
6.7. В случае, если «Заказчиком» будут обнаружены некачественно выполненные работы, то «Подрядчик» своими силами и без увеличения стоимости обязан в кратчайший (технически возможный) срок переделать эти Работы для обеспечения их надлежащего качества. 
Если «Подрядчик» в кратчайший срок не исправит некачественно выполненные работы, «Заказчик» вправе привлечь других лиц для исправления за соответствующую плату некачественно выполненных «Подрядчиком» работ. Все расходы, связанные с переделкой таких работ другими лицами, оплачиваются «Подрядчиком». 
6.8. «Подрядчик» за свой счет обеспечит охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества на территории объекта на период производства работ. 
6.9. Ответственность за сохранность построенных зданий и сооружений, а также материалов, оборудования и другого имущества после окончания приемки объекта несет «Заказчик».
7.ГАРАНТИИ
7.1. Выполненные «Подрядчиком» работы должны в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям настоящего Контракта о качестве. 
7.2. Достижение объектом, указанных в рабочей документации показателей и возможность эксплуатации объекта на протяжении всего гарантийного срока:
- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего Контракта; 
качество выполнения всех работ в соответствии с рабочей документацией и действующими нормами; 
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока; 
- нормальное функционирование инженерных систем и оборудования.
7.3. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполняемые Подрядчиком по контракту.  Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта устанавливается продолжительностью 1 год. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты и недостатки, не позволяющие продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов и недостатков, возникших по вине Подрядчика. Началом срока действия гарантийных обязательств подрядчика является дата подписания акта выполнения работ КС-2,КС-3.             
7.4. Если в период гарантийной эксплуатации объекта, обнаружатся дефекты, вызванные результатом выполненных работ или препятствующие нормальной эксплуатации объекта, Подрядчик обязан устранить их за свой счет в течение 5 (пяти) дней с момента направления Заказчиком претензии, гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов.
Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.          
7.5. Если стороны не придут к единому мнению в отношении причин дефекта, определяющим документом послужит решение арбитражного суда Республик Адыгея.
7.6. При отказе «Подрядчика» от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок для их подтверждения «Заказчик» назначит квалифицированную экспертизу, которая составит соответствующий акт по фиксированию дефектов и недоделок и их характера, что не исключает право Сторон обратиться в арбитражный или третейский суд по данному вопросу. 
7.8. По истечении срока действия Контракта, либо прекращения правоотношений между Сторонами, гарантийный срок нормальной эксплуатации  и порядок устранения недостатков устанавливается в соответствии с настоящим разделом. 
8. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ,
ПОРЯДОК И СРОКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ
8.1. Заказчик осуществляет контроль и надзор за ходом производства работ.
8.2.Представитель Заказчика имеет право с составлением соответствующего акта:
-в рабочее время проверять ход и качество выполняемых работ, а также качество строительных материалов, деталей и конструкций, полноту и качество ведения журналов работ и поэтапной приёмки скрытых элементов;
- рекомендовать Заказчику приостанавливать производство работ, если они выполняются с нарушениями, СНиП, а также в случае применения материалов и изделий, непредусмотренных сметой, произведя соответствующую запись об этом в журнале работ;
-не принимать работы, выполненные некачественно, с отступлениями от сметной документации, ГОСТов, СНиПов, ТУ и других нормативных актов, до их переделки или устранения дефектов.
8.3.При обнаружении Заказчиком и его Представителем в ходе производства работ по Контракту, недостатков в выполненной работе, ими составляется акт с перечислением необходимых доработок и срока их выполнения (3 дня), которые выполняются Подрядчиком за свой счет. 
8.4.По завершении работ в установленные сроки,  Подрядчик не позднее 5 дней до истечения установленного срока формирует и передает Заказчику проверенную ранее исполнительную документацию (журнал производства работ, акты освидетельствования на скрытые работы, исполнительные схемы, чертежи, паспорта, сертификаты, счета на материалы и оборудование, результаты предварительных испытаний, другие документы, входящие в состав сформированной по объекту исполнительной документации в соответствии с требованиями нормативно – правовых актов в области строительства), а также КС-2.
8.5.Заказчик в течение 3 рабочих дней со дня получения вышеуказанных документов проверяет достоверность сведений о выполненных работах, отраженных в документах, подписывает их, включая акты сдачи-приемки по форме КС-2, и передает Подрядчику.
В случае выявления несоответствия сведений об объемах, содержании стоимости работ, отраженных в документах, фактически выполненным работам и их стоимости, определенной в соответствии с настоящим Контрактом, уполномоченное лицо вправе внести в КС-2 мотивированные замечания по пунктам акта. Доработанный Подрядчиком акт сдачи-приемки по форме КС-2 и исполнительная документация рассматривается повторно в соответствии с настоящим пунктом Контракта.
8.6. Приемка результата выполненных работ осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, в соответствии с установленным порядком, действовавшим на день его подписания.
8.7. «Заказчик» вправе отказаться от подписания акта приемки: 
-если нарушены требования настоящего Контракта; 
-если Работы выполнены ненадлежащим образом; 
-если нарушены условия о качестве;
-если в ходе приемки обнаружены недостатки, исключающие возможность использования;    
-результата Работ для целей, указанных в настоящем Контракте.
 В этих случаях «Заказчик» не подписывает акт, а делает в нем соответствующую отметку. 
 В этом случае к акту прилагаются перечни дефектов и незавершенных работ с указанием сроков устранения недостатков.    
КОНТРОЛЬ «ЗАКАЗЧИКА» ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ КОНТРАКТА
Контроль за осуществлением работ:
9.1. «Заказчик» осуществляет контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), качеством применяемых материалов.
9.2. «Заказчик» имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода строительства.
10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
10.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В случае привлечения к исполнению Контракта соисполнителей, ответственность перед Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Подрядчик.
10.1.1. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042 (далее – Правила определения размера штрафа).
10.1.2. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном пунктами 3 - 9 Правил определения размера штрафа, в виде фиксированной суммы, в том числе рассчитываемой как процент цены контракта, или в случае, если контрактом предусмотрены этапы исполнения контракта, как процент этапа исполнения контракта (далее - цена контракта (этапа).
10.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (пеню). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.
10.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4 - 8 Правил определения размера штрафа утвержденных Постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. № 1042 (далее – Правила)):
а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);
д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);
е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);
ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);
з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);
и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.
10.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
а) 3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
б) 2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 10 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 10 млн. рублей до 20 млн. рублей (включительно).
10.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом 44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
а) 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
10.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
10.7. За ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по контракту, размер штрафа устанавливается в размере 5 процентов стоимости указанных работ.
10.8. В случае если в соответствии с частью 6 статьи 30 Федерального закона контрактом предусмотрено условие о гражданско-правовой ответственности поставщиков (подрядчиков, исполнителей) за неисполнение условия о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в виде штрафа, штраф устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного контрактом.
10.9. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
10.10. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
10.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
10.12. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
10.13. В случае поставки Получателю Товара (материалов) ненадлежащего качества наступают последствия, предусмотренные статьями 475 и 518 Гражданского кодекса Российской Федерации.
10.14. Кроме санкций за неисполнение обязательств по договору виновная сторона возмещает другой стороне убытки в случае наличия таковых. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств в натуре.
10.15. Сторона освобождается от ответственности (неустойки, пени, штрафа), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 
10.16. Ответственность сторон, в части не предусмотренной настоящим Контрактом, применяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
11. ФОРС-МАЖОР (ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ)
11.1. Ни одна из сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение любой из своих обязанностей, если неисполнение будет являться следствием таких обстоятельств, как наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия, эмбарго, война или военные действия, условия, способные нанести ущерб здоровью, жизни персонала «Заказчика» или «Подрядчика», возникшие после заключения Контракта. Если любое из таких обстоятельств непосредственно влияет на исполнение обязательства в срок, установленный в настоящем Контракте, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующих обстоятельств.
11.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательства, обязана не позднее 3-х календарных дней с момента её наступления, в письменной форме уведомить другую сторону. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательства.
11.3. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, стороны продолжают, насколько это возможно, выполнение обязательств по настоящему Контракту и ведут поиск альтернативных способов его выполнения. 
11.4. «Подрядчик» не лишается права на обеспечение выполнения Контракта и не несет ответственности за выплату неустоек или расторжение Контракта в силу его невыполнения, если задержки с выполнением Контракта или невыполнение обязательств по Контракту являются форс-мажорным обстоятельством.
12. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА
12.1. Способами обеспечения исполнения настоящего Контракта являются банковская гарантия, выданная банком или денежные средства внесенные на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта определяется Подрядчиком самостоятельно.
12.2. Обеспечение исполнения Контракта предоставляется Заказчику до заключения Контракта. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет: 101 164 (Сто одна тысячи сто шестьдесят четыре) рубля 05 копеек (15 процентов от начальной (максимальной) цены контракта).
12.2.1. В случае, если предложенная в заявке участника электронного аукциона цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта, участник, с которым заключается Контракт, предоставляет обеспечение исполнения Контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ.
12.3. Требования к обеспечению исполнения Контракта, предоставляемому в виде банковской гарантии:
12.3.1. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна соответствовать требованиям статьи 45 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г. и Постановления Правительства РФ от 8 ноября 2013 г. № 1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Банковская гарантия, предоставляемая Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения Контракта, должна быть включена в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.
12.4. Денежных средств в виде способа обеспечения исполнения Контракта должен быть перечислен Подрядчиком в сроки, установленные настоящим Контрактом и будет находиться у Заказчика до момента исполнения Подрядчиком всех обязательств перед Заказчиком. 
12.5. Залог по настоящему Контракту существует в отношении обязательства в полном его объеме до выполнения Подрядчиком всех обязательств по договору, и частичное исполнение таких обязательств Подрядчиком не прекращает залог ни полностью, ни в части.
12.6. В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту:
- если Подрядчиком был выбран способ обеспечения исполнения договора в виде перечисления в качестве обеспечения на счет Заказчика денежных средств, то указанные средства Подрядчику не возвращаются;
- если Подрядчиком был выбран способ обеспечения исполнения договора в виде банковской гарантии, то Заказчик обращается в банк-гарант за выплатой денежных средств в размере обеспечения исполнения Контракта.
12.7. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.
12.8. В случае, если Подрядчиком является государственное или муниципальное казенное учреждение, положения об обеспечении исполнения контракта к такому участнику не применяются.
12.9. Денежные средства возвращаются Подрядчику при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по контракту в течение месяца с момента подписания Сторонами Акта приемки законченного строительством Объекта, при условии отсутствия претензий со стороны Заказчика и наличия письменного требования Подрядчика. Денежные средства перечисляются по банковским реквизитам, указанным в письменном требовании.
12.10. В случае, если Подрядчик выбирает способ обеспечения исполнения контракта путем внесения денежных средств, такие денежные средства перечисляются по следующим реквизитам:
Администрация муниципального образования «Игнатьевское сельское поселение»
Банковские реквизиты: 
ИНН: 0101005767
КПП: 010101001
ОГРН: 1060101000190
Банк организации: ОТДЕЛЕНИЕ - НБ РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ Г.МАЙКОП
БИК:047908001
Казначейство: Отдел № 3 УФК по Республике Адыгея  
Расчетный счет: 40302810500003000040
Лицевой счет: 05763001360
Назначение платежа: Обеспечение исполнения по контракту _____.
13. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.
               13.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними.
	   13.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению соответствующим Арбитражным судом Республики Адыгея.
	   13.3. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Контракта, были урегулированы путем переговоров, с оформлением совместного протокола урегулирования споров.
	   13.4. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из сторон своих обязательств, другая сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему Контракту, Сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня ее получения.
14. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА
            14.1 Контракт признается сторонами вступившим в юридическую силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до 31.08.2018 года, а в части взаиморасчетов до полного исполнения обязательств.
14.2. Контракт считается исполненным после исполнения «Заказчиком» обязательства по окончательной оплате за выполненные работы по настоящему Контракту.
14.3. Внесение изменений и дополнений в Контракт, а также его расторжение оформляются соответственно дополнительными соглашениями (соглашением), которые будут являться неотъемлемой частью настоящего Контракта.
14.4. Настоящий Контракт может быть изменен по соглашению Сторон в следующих случаях:
а) при снижении цены настоящего Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема оказываемой услуги и иных условий настоящего Контракта;
б) если по предложению «Заказчика» увеличивается предусмотренные настоящим Контрактом объем оказываемых услуг не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные настоящим Контрактом объем оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены настоящего Контракта пропорционально дополнительному объему услуги исходя из установленной в настоящем Контракте цены единицы услуги, но не более чем на десять процентов цены настоящего Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом объема услуги Стороны настоящего Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы услуги.
14.5. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.
14.6. «Заказчик» вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено контрактом.
14.7. «Заказчик» вправе провести экспертизу оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в соответствии с п.14.5 настоящего Контракта.
14.8. Если «Заказчиком» проведена экспертиза оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято «Заказчиком» только при условии, что по результатам экспертизы оказанной услуги в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа «Заказчика» от исполнения Контракта.
14.9. Решение «Заказчика» об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней, с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется «Подрядчику» по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу «Подрядчика», указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение «Заказчиком» подтверждения о его вручении «Подрядчику». Выполнение «Заказчиком» требований настоящей части считается надлежащим уведомлением «Подрядчика» об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения «Заказчиком» подтверждения о вручении «Подрядчику» указанного уведомления либо дата получения «Заказчиком» информации об отсутствии «Подрядчика» по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения «Заказчика» об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.
14.10. Решение «Заказчика» об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления «Заказчиком» «Подрядчика» об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
14.11. «Заказчик» обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления «Подрядчика» о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также «Заказчику» компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с п.14.9 настоящего Контракта. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с Гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа «Заказчика» от исполнения Контракта.
14.12. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта если в ходе исполнения контракта установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) и (или) поставляемый товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).
14.13. Информация об «Подрядчике», с которым Контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом «Заказчика» от исполнения Контракта, включается в установленном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» порядке в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
  14.14. В случае расторжения контракта в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения контракта Заказчик вправе осуществить закупку товара, работы, услуги, поставка, выполнение, оказание которых являлись предметом расторгнутого контракта, в соответствии с положениями пункта 6 части 2 статьи 83 Федерального закона.
14.15. Если до расторжения Контракта «Подрядчик» частично исполнил обязательства, предусмотренные Контрактом, при заключении нового Контракта количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги должны быть уменьшены с учетом количества поставленного товара, объема выполненной работы или оказанной услуги по расторгнутому Контракту. При этом цена Контракта, должна быть уменьшена пропорционально количеству оказанной услуги.
14.16. «Подрядчик» вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в Контракте было предусмотрено право «Заказчика» принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
14.17. Решение «Подрядчика» об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней, с даты принятия такого решения, направляется «Заказчику» по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу «Заказчика», указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение «Подрядчиком» подтверждения о его вручении «Заказчику». Выполнение «Подрядчиком» требований настоящей части считается надлежащим уведомлением «Заказчика» об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения «Подрядчиком» подтверждения о вручении «Заказчику» указанного уведомления.
14.18. Решение «Подрядчика» об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления «Подрядчика» «Заказчика» об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
14.19. «Подрядчик» обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления «Заказчика» о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.
   14.20. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.
  14.21. В случае расторжения контракта в связи с односторонним отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта Заказчик осуществляет закупку товара, работы, услуги, поставка, выполнение, оказание которых являлись предметом расторгнутого контракта, в соответствии с положениями настоящего Федерального закона.
14.22. Стороны обязуются письменно уведомлять друг друга об изменении реквизитов (наименование, адрес и т.п.) в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента таких изменений с предоставлением соответствующих подтверждающих документов.
14.23. При исполнении настоящего Контракта не допускается перемена «Подрядчика», за исключением случая, если новый «Подрядчик» является правопреемником «Подрядчика» по настоящему Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
14.24. Любое уведомление или иное сообщение, направляемое Сторонами друг другу по Контракту, должно быть совершено в письменной форме. Такое уведомление или сообщение считается направленным надлежащим образом, если оно доставлено адресату посыльным, заказным письмом или телефаксом по адресу, указанному в настоящем Контракте, и за подписью уполномоченного лица.
14.25. При прекращении действия настоящего Контракта Стороны не освобождаются от своих неисполненных обязательств, выплаты причитающихся неустоек, пеней, штрафов и возмещения убытков, возникших в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Контракту.
14.26. По вопросам, не нашедшим отражения в настоящем Контракте, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
14.27. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа и подписан усиленными электронными подписями сторон.
15. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
 15.1. Стороны по Контракту при заполнении настоящего раздела соответствующими данными также обязаны указать контактные телефоны, факсы и почтовые адреса для направления корреспонденции.
 15.2. В случае изменения у одной из сторон почтовых адресов, номеров контактных телефонов, соответствующая информация должна доводиться до другой стороны в течение пяти календарных дней с момента наступления соответствующих изменений.
  15.3. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту являются его неотъемлемыми частями и действительны, если оформлены в письменной форме и подписаны двумя Сторонами.

	«Заказчик»:
Администрация муниципального образования «Игнатьевское сельское поселение»
ИНН: 0101005767
КПП: 010101001
ОГРН: 1060101000190
Место нахождения: 385430, Адыгея Респ, Кошехабльский р-н, Игнатьевский хутор, Ленина,96 
Почтовый адрес: 385430, Адыгея Респ, Кошехабльский р-н, Игнатьевский хутор, Ленина,96. 
Банк организации: ОТДЕЛЕНИЕ - НБ РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ Г.МАЙКОП
БИК:047908001
Казначейство: Отдел № 3 УФК по Республике Адыгея  
Расчетный счет: 40204810000000000023
Лицевой счет: 0376001360
_____________________ 
М.П.
	    «Подрядчик»:
Индивидуальный предприниматель Бислеменов Расул Муратович
ИНН 010301097120
ОГРН 317010500018921
Место нахождения:  Республика Адыгея,Кошехабльский район, а. Егерухай, ул.Жуковского,7 
Почтовый адрес: Республика Адыгея,Кошехабльский район, а. Егерухай, ул.Жуковского,7 
Банк организации :Южный филиал ПАО РОСБАНК г. Ростов-на-Дону
БИК: 046015239

Кор. Счет 30101810400000000239
Расчетный счет: 40802810151390000534
_________________________ 
М.П.











Приложение №1 к Контракту 
№0176300004118000001-0256035-01
От 31.07.2018 года


Техническое задание
по устройству спортивной площадки в х. Игнатьевский

 1.Предмет контракта: устройство спортивной площадки в хуторе  Игнатьевский  Кошехабльского района Республики Адыгея.
 1.1.Подрядчик обязуется выполнить все решения по ведомости объема работ без внесения каких-либо изменений в объемы и замены материалов и оборудования.
 1.2.Перед началом работ Подрядчик представляет заказчику сертификаты на все используемые в работе материалы и оборудование (при необходимости их сертификации). 
 1.3.Работы выполняются в соответствии с утвержденным и согласованным с заказчиком графиком производства и сроков работ.
 2. Качество выполнения всех работ должно соответствовать сметной документации и действующим СНиПам, ГОСТ, ПУЭ и ПТБ.
3.Требования к материалам: Все материалы, используемые для производства работ, должны быть высокого качества и разрешены для применения на соответствующих объектах. Материалы, которые будут использоваться при производстве работ также, должны соответствовать СНиП, СанПиН, Техническим условиям, технической части настоящей документации на каждый вид работ. Работы выполняются в соответствии со СНиПами, СанПин, техническими условиями, проектно-сметной документацией, а также нормами и правилами, действующими на данном рынке работ. Подрядчик обязан выполнять противопожарные мероприятия, соблюдать технику безопасности и нормы охраны труда при выполнении работ. Ответственность за любые нарушения правил и требований по охране труда, а также за последствия этих нарушений несёт Подрядчик. К исполнению работ должны привлекаться только квалифицированные рабочие, имеющие соответствующий разряд и прошедшие медицинское освидетельствование в случаях, установленных правовыми актами в области строительства. При выполнении работ стороны руководствуются Перечнем национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил). 
4.Место выполнения работ: Республика Адыгея Кошехабльский район, хутор Игнатьевский, улица Ленина.
5.Результат выполнения работ: устройство спортивной площадки , согласно параметрам, установленным в ведомости объема работ.
6. Технические и функциональные характеристики товаров, используемых при выполнении работ:
Наименование страны происхождения предлагаемого товара указывается в первой части заявки в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира OK (MK (ИСО 3166) 004-97) 025-2001 (принят и введен в действие постановлением Госстандарта России от 14 декабря 2001 года № 529-ст (с последующими изменениями).
		
[bookmark: _GoBack]                                                       СВЕДЕНИЯ О ТОВАРАХ (материалах),
                                                       используемых при выполнении работ

	 
	 

	№ п/п
	Наименование товара (материала)
	Товарный знак                                          (при наличии)
	Технические и функциональные параметры товара (материала)

	
	
	
	Наименование показателя, технического, функционального параметра
	Значение показателя, параметра
	Наименование страны происхождения товара

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	

1
	
Смесь асфальтобетонная
горячая
	
	Плотность каменных
материалов в пределах
диапазона, т/м3
	2,5 - 2,9*
	Российская Федерация

	
	
	
	Тип смеси
	2
	

	2
	Щебень из природного камня для строительных работ  
	
	Размер фракций в пределах
диапазона, мм
	5-10*
	Российская Федерация

	
	
	
	Максимальная прочность на
сжатие, МПа
	98,1
	

	
	
	
	Марка по дробимости щебня
	600
	

	3
	Бетон тяжелый
	
	Бетон тяжелый по ГОСТ 26633-91 и международным стандартом ИСО 3893, СТ СЭВ 1406 (Изм. № 2)
	Российская Федерация

	
	
	
	Класс бетона по прочности на сжатие
	В15
	

	
	
	
	Водопроницаемость
	W4
	

	
	
	
	Морозостойкость
	F200
	

	
	
	
	Модуль упругости Еб·10-3, МПа
	23
	

	
	
	
	Сжатие осевое (призменная прочность), МПа
	11
	

	
	
	
	Растяжение осевое, МПа
	1,15
	

	
	
	
	Начальный коэффициент поперечной деформации (коэффициент Пуассона)
	0,2
	

	
	
	
	Коэффициент линейной температурной деформации
	1·10-5 ˚С-1
	

	
	
	
	Линейная относительная деформация усадки, мм/м
	0,4
	

	
	
	
	Истираемость
	0,72
	

	
	
	
	Коэффициент теплопроводности (в сухом состоянии), Вт/(м·°С)
	1,51
	

	


4
	


Песок
	
	Песок природный (I и II класса) по ГОСТ 8736
	Российская Федерация

	
	
	
	Модуль крупности
	 2,0-2,5* средний и
2,5-3,0* крупный
	

	
	
	
	Максимальное содержание зерен крупностью свыше 10 мм по массе,%
	0,5 для I класса
5 для II класса 
	

	
	
	
	Максимальное содержание зерен крупностью свыше 5 мм по массе ,%
	5 для I класса
20 для II класса
	

	
	
	
	Максимальное содержание зерен крупностью менее 0,16 мм по массе,%
	5 для I класса
10 для II класса 
	

	
	
	
	Максимальное содержание глинистых и пылеватых частиц по массе,%
	2 для I класса
3 для II класса
	

	
	
	
	Содержание глины в комках
	отсутствует
	

	
	
	
	Максимальное содержание глины методом набухания по массе,%
	0,25 для I класса
0,5 для II класса
	

	

5
	

Смесь песчано-гравийная природная 
	
	Смесь песчано-гравийная природная для строительных работ
по ГОСТ 23735-79
	Российская Федерация

	
	
	
	Содержание зерен гравия размером более 5 мм, % по массе, в пределах диапазона
	 10-70*
	

	
	
	
	Наибольшая крупность зерен гравия (Dнаиб), мм
	 70
	

	
	
	
	Зерновой состав гравия, входящего в состав природной песчано-гравийной смеси: при размере контрольных сит Dmax мм полный остаток на ситах по массе, %, в пределах диапазона
	 0-15*
	

	
	
	
	Максимальное содержание пылевидных и глинистых частиц, %
	5
	

	
	
	
	Максимальное содержание пылевидных и глинистых частиц в глины в комках, %
	1
	

	6
	Труба профильная, ГОСТ 13663-86.
	
	Размер, мм
	60*40*2мм =3,7м
	Российская Федерация

	7
	Арматура строительная стальная, ГОСТ 5781-82
	
	Размер, мм
	ф18А3=0,8м
	Российская Федерация

	
	
	
	Класс
	А3
	

	8
	Лист стальной горячекатаный, ГОСТ 16523-97,19903-74
	
	Размер, мм
	2х1250х2500
	Российская Федерация

	
	
	
	Вес листа, кг
	49.10
	

	
	
	
	Марка стали
	3сп(пс)
	

	9
	Сетка Рабица из проволоки, ГОСТ 5336-80
	
	Диаметр, мм
	1,6
	Российская Федерация

	10
	Краска масляная  готовая к применению, ГОСТ 10503-71  
	
	Цвет
	по карте цветов
	Российская Федерация

	
	
	
	Внешний вид
	однородная гладкая поверхность
	

	
	
	
	Массовая доля пленкообразующего вещества, %
	20
	

	
	
	
	Массовая доля летучих веществ, %
	20
	

	
	
	
	Степень перетира, мкм
	80
	

	
	
	
	Укрывистость невысушенной пленки, г/м2
	80-210*
	

	
	
	
	Условная вязкость по ВЗ-4 при температуре (20±0,5)ºС, сек
	65-140*
	

	
	
	
	Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)ºС , ч,
	24
	

	
	
	
	Твердость пленки по прибору М-З, усл. единицы
	0,1
	

	
	
	
	Стойкость пленки к статическому воздействию воды при температуре (20±2)ºС, ч,
	0,5
	




	
	
	 
	
	
	
	
	

	7 Ведомость объемов работ



7.1.Устройство основания спортивной площадки хуторе Игнатьвский 
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. корыто под основание

	1
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 (во временный отвал)
	1000 м3 грунта
	0,1386
	 

	2
	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-01
	1000 м3 грунта
	0,1386
	 

	3
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 1 (из временного отвала излишки грунта)
	1000 м3 грунта
	0,1386
	 

	4
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза
	1 т груза
	200,97
	 

	5
	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.)
	1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера
	0,924
	 

	Раздел 2. основание и покрытие

	6
	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см
	1000 м2 основания или покрытия
	0,924
	 

	7
	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (к=5)
	1000 м2 основания или покрытия
	-0,924
	 

	8
	Смесь песчано-гравийная природная
	м3
	117,348
	 

	9
	Россыпь добавок песка для улучшения временных профилированных грунтовых дорог (применит. Устройство покрытия)
	100 м3 песка
	0,4
	 

	10
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	-44
	 

	11
	Песок для строительных работ из отсевов дробления, марка 800 средний
	м3
	44
	 

	Раздел 3. тротуар

	12
	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня
	100 м2 дорожек и тротуаров
	1,24
	 

	13
	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм
	м3
	-21,58
	 

	14
	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (К=-7)
	100 м2 дорожек и тротуаров
	-1,24
	 

	15
	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм
	м3
	13,02
	 

	16
	Песок для строительных работ из отсевов дробления, марка 800 средний
	м3
	8,56
	 

	17
	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см
	100 м2 покрытия
	1,24
	 

	18
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (К=4)
	100 м2 покрытия
	1,24
	 



7.2. Устройство ограждения спортивной площадки в х.Игнатьевском
	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. 

	1
	Установка металлических оград по железобетонным столбам: без цоколя из сетки высотой до 2,2 м (расценкой предусмотрена установка 29,5шт столбов на 100 п м ограды, т.е. шаг 3м; ) (применительно Установка ограждения из сетки высотой 3м по металлическим столбам)
	100 м ограды
	1,28
	 

	2
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т ( столбы: труба профильная 60*40*2мм =3,7м=38шт,   арматура ф18А3=0,8м, лист толщ.2мм=0,1кг)
	т
	0,477964
	 

	3
	Сетка плетеная с квадратными ячейками № 12 оцинкованная
	м2
	-256
	 

	4
	Сетка «Рабица» из проволоки диаметром 1,6
	м2
	384
	 

	установка дополнительных столбов

	5
	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на тракторе, группа грунтов 2
	100 ям
	0,44
	 

	6
	Устройство фундаментов-столбов: бетонных
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,04928
	 

	7
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М 100)
	м3
	-5,027
	 

	8
	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)
	м3
	5,027
	 

	9
	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона (Дополнительные столбы: труба профильная 60*40*2мм =3,7м=42шт, 60*40*2мм=5,7м=2шт, арматура ф18А3=0,8м, лист толщ.2мм=0,1кг)
	1 т
	0,565192
	 

	10
	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций
	т
	-0,5652
	 

	11
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (Дополнительные столбы: труба профильная 60*40*2мм =3,7м=42шт, 60*40*2мм=5,7м=2шт, арматура ф18А3=0,8м, лист толщ.2мм=0,1кг)
	т
	0,5652
	 

	защита металла от коррозии

	12
	Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,6148
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Приложение №2 к Контракту
 №0176300004118000001-0256035-01
От 31.07.2018 года
График выполнения работ и этапов оплаты
по устройству спортивной площадки в х.Игнтьевский
	№ п/п
	Наименование работ
	Сроки выполнения работ

	
	
	

	
	
	Начало работ
	 Окончание работ

	
	Устройство спортивной площадки в х.Игнтьевский
	с момента заключения контракта
	до 20 августа 2018 года




Исполнитель	                                                                                                                                                                                     Заказчик

	ИП Бислименов Р.М
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Приложение №3 к Контракту
№0176300004118000001-0256035-01
От 31.07.2018 года

	СОГЛАСОВАНО:
	
	
	
	
	
	
	
	УТВЕРЖДАЮ:
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	__________________
	
	
	
	
	
	

	" _____ " ________________ 2018 г.
	
	
	
	
	
	
	"______ " _______________2018 г.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

	на 
	Устройство основания спортивной площадки в х.Игнатьевкий 
	
	
	
	
	
	 
	
	
	

	
	 
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Основание: деф акт
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	[bookmark: RANGE!B16]Сметная стоимость строительных работ -323 861,35
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	всего
	эксплуата-
ции машин
	мате-
риалы
	Всего
	оплаты труда
	эксплуата-
ции машин
	мате-
риалы
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	
	на единицу
	всего
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	
	
	
	
	

	Раздел 1. корыто под основание
	
	
	
	
	

	1
	ТЕР01-01-030-01
Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 (во временный отвал)
(1000 м3 грунта)
НР (13 руб.): 89%=95%*0,94 от ФОТ
СП (7 руб.): 45%=50%*0,9 от ФОТ
	0,1386
(42*22*0,15) / 1000
	798,52
	798,52
96,19
	 
	111
	 
	111
13
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	2
	ТЕР01-01-030-09
Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр
	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-01
(1000 м3 грунта)
НР (12 руб.): 89%=95%*0,94 от ФОТ
СП (6 руб.): 45%=50%*0,9 от ФОТ
	0,1386
(42*22*0,15) / 1000
	739,48
	739,48
89,08
	 
	102
	 
	102
12
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	3
	ТЕР01-01-014-04
Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 1 (из временного отвала излишки грунта)
(1000 м3 грунта)
НР (110 руб.): 89%=95%*0,94 от ФОТ
СП (56 руб.): 45%=50%*0,9 от ФОТ
	0,1386
	5336,55
153,93
	5177,66
630,21
	4,96
	740
	21
	718
87
	1
	24,59
	3,41
	
	
	
	
	

	4
	ТССЦпг03-21-01-015
Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза
(1 т груза)
НР 0%=0%*0,94 от ФОТ
СП 0%=0%*0,9 от ФОТ
	200,97
138,6*1,45
	17,32
	17,32
	 
	3481
	 
	3481
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	5
	ТЕР01-01-036-01
Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр
	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.)
(1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера)
(Прил.1.12 п.3.80 Окончательная планировка поверхности бульдозерами по нивелировочным отметкам ЭМ=1,34 к расх.; ЗПМ=1,34; ТЗМ=1,34)
НР (4 руб.): 89%=95%*0,94 от ФОТ
СП (2 руб.): 45%=50%*0,9 от ФОТ
	0,924
(42*22) / 1000
	37,57
	37,57
4,53
	 
	35
	 
	35
4
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	Раздел 2. основание и покрытие
	
	
	
	
	

	6
	ТЕР27-04-003-05
Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр
	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см
(1000 м2 основания или покрытия)
НР (592 руб.): 133%=142%*0,94 от ФОТ
СП (383 руб.): 86%=95%*0,9 от ФОТ
	0,924
((42*22)) / 1000
	2772,98
203,22
	2140,26
215,15
	429,5
	2562
	188
	1978
199
	396
	29,71
	27,45
	
	
	
	
	

	7
	ТЕР27-04-003-08
Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр
	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (к=5)
(1000 м2 основания или покрытия)
(уменьшение толщины на 5см ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5))
НР (-33 руб.): 133%=142%*0,94 от ФОТ
СП (-22 руб.): 86%=95%*0,9 от ФОТ
	-0,924
(-42*22) / 1000
	229,1
	229,1
23,9
	 
	-212
	 
	-212
-22
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	8
	ТССЦ-408-0200
Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр
	Смесь песчано-гравийная природная
(м3)
	117,348
1,27*924*0,1
	136,52
	 
	136,52
	16020
	 
	 
	16020
	 
	 
	
	
	
	
	

	9
	ТЕР27-12-003-01
Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр
	Россыпь добавок песка для улучшения временных профилированных грунтовых дорог (применит. Устройство покрытия)
(100 м3 песка)
НР (109 руб.): 133%=142%*0,94 от ФОТ
СП (71 руб.): 86%=95%*0,9 от ФОТ
	0,4
(40*20*0,05) / 100
	18556,43
34,3
	1993,43
141,91
	16528,7
	7423
	14
	797
57
	6612
	5,48
	2,19
	
	
	
	
	

	10
	ТССЦ-408-0122
Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр
	Песок природный для строительных работ средний
(м3)
	-44
	149,48
	 
	149,48
	-6577
	 
	 
	-6577
	 
	 
	
	
	
	
	

	11
	ТССЦ-408-0166
Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр
	Песок для строительных работ из отсевов дробления, марка 800 средний
(м3)
	44
	150,29
	 
	150,29
	6613
	 
	 
	6613
	 
	 
	
	
	
	
	

	Раздел 3. тротуар
	
	
	
	
	

	12
	ТЕР27-07-002-01
Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр
	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня
(100 м2 дорожек и тротуаров)
НР (388 руб.): 133%=142%*0,94 от ФОТ
СП (251 руб.): 86%=95%*0,9 от ФОТ
	1,24
((42+20)*2*1) / 100
	3833,55
178,17
	318,15
26,85
	3337,23
	4754
	221
	395
33
	4138
	26,24
	32,54
	
	
	
	
	

	13
	ТССЦ-408-0391
Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр
	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм
(м3)
	-21,58
	189,82
	 
	189,82
	-4096
	 
	 
	-4096
	 
	 
	
	
	
	
	

	14
	ТЕР27-07-002-02
Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр
	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (К=-7)
(100 м2 дорожек и тротуаров)
(уменьшение толщины на 7см ПЗ=7 (ОЗП=7; ЭМ=7 к расх.; ЗПМ=7; МАТ=7 к расх.; ТЗ=7; ТЗМ=7))
НР (-60 руб.): 133%=142%*0,94 от ФОТ
СП (-39 руб.): 86%=95%*0,9 от ФОТ
	-1,24
(-(42+20)*2*1) / 100
	2099,16
25,69
	80,36
5,39
	1993,11
	-2603
	-32
	-100
-7
	-2471
	3,78
	-4,69
	
	
	
	
	

	15
	ТССЦ-408-0391
Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр
	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм
(м3)
	13,02
--13,02
	189,82
	 
	189,82
	2471
	 
	 
	2471
	 
	 
	
	
	
	
	

	16
	ТССЦ-408-0166
Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр
	Песок для строительных работ из отсевов дробления, марка 800 средний
(м3)
	8,56
21,58-13,02
	150,29
	 
	150,29
	1286
	 
	 
	1286
	 
	 
	
	
	
	
	

	17
	ТЕР27-07-001-01
Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр
	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см
(100 м2 покрытия)
НР (215 руб.): 133%=142%*0,94 от ФОТ
СП (139 руб.): 86%=95%*0,9 от ФОТ
	1,24
((42+20)*2*1) / 100
	5313,83
112,64
	19,26
0,44
	5181,93
	6589
	140
	24
1
	6425
	15,12
	18,75
	
	
	
	
	

	18
	ТЕР27-07-001-02
Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (К=4)
(100 м2 покрытия)
(увеличение толщины на 2см ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4))
НР (132 руб.): 133%=142%*0,94 от ФОТ
СП (85 руб.): 86%=95%*0,9 от ФОТ
	1,24
	3446,4
69,12
	7,4
	3369,88
	4274
	86
	9
	4179
	9,28
	11,51
	
	
	
	
	

	Итого прямые затраты по смете в базисных ценах
	42973
	638
	7338
377
	34997
	 
	91,16
	
	
	
	
	

	Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
	43648
	734
	7917
433
	34997
	 
	104,83
	
	
	
	
	

	  В том числе, справочно:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	   Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15  (Поз. 1-3, 5-18)
	675
	96
	579
57
	 
	 
	13,674
	
	
	
	
	

	Накладные расходы
	1483
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	  В том числе, справочно:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	   89% =  95%*0,94 ФОТ (от 157) (Поз. 1-3, 5)
	140
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	   133% =  142%*0,94 ФОТ (от 1010) (Поз. 6-18)
	1343
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	940
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	  В том числе, справочно:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	   45% =  50%*0,9 ФОТ (от 157) (Поз. 1-3, 5)
	71
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	   86% =  95%*0,9 ФОТ (от 1010) (Поз. 6-18)
	869
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	Итоги по смете:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	  Итого
	46071
	 
	 
	 
	 
	104,83
	
	
	
	
	

	  индекс роста стоимости СМР 1кв. 2018г. -письмо Минстроя России №13606-ХМ/09 от 04.04.2018г. (прочие) 46 071 * 6,69
	308215
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	    Справочно, в базисных ценах:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	      Материалы
	34997
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	      Машины и механизмы
	7917
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	      ФОТ
	1167
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	      Накладные расходы
	1483
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	      Сметная прибыль
	940
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	  ГК РФ по строительству и ЖКХ № НЗ-6292/10 от 06.10.2003г. (34997+0+(7917-433)+1483*0,1712+940*0,15)*0,18*6,69
	51631
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	  ВСЕГО по смете
	359846
	 
	 
	 
	 
	104,83
	
	
	
	
	

	 ВСЕГО по смете с учетом аукционного снижения                        К=
	0,899999851725984
	323 861,35
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Составил: ___________________________ 
	
	
	
	
	

	(должность, подпись, расшифровка)
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	[bookmark: RANGE!D9]ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2
	
	
	
	
	

	
	
	
	(локальная смета)
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	на 
	Устройство ограждения спортивной площадки в х.Игнатьевском
	 
	
	
	
	
	 
	
	
	

	
	 
	 (наименование работ и затрат, наименование объекта)
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	Сметная стоимость строительных работ - 283 122,85
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	всего
	эксплуата-
ции машин
	мате-
риалы
	Всего
	оплаты труда
	эксплуата-
ции машин
	мате-
риалы
	

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	
	на единицу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Раздел 1. 

	1
	ТЕР07-01-054-09
Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр
	Установка металлических оград по железобетонным столбам: без цоколя из сетки высотой до 2,2 м (расценкой предусмотрена установка 29,5шт столбов на 100 п м ограды, т.е. шаг 3м; ) (применительно Установка ограждения из сетки высотой 3м по металлическим столбам)
(100 м ограды)
НР (3636 руб.): 122%=130%*0,94 от ФОТ
СП (2295 руб.): 77%=85%*0,9 от ФОТ
	1,28
((42+22)*2) / 100
	10844,6
1810,87
	2948,77
213
	6084,96
	13881
	2318
	3774
273
	7789
	243,07
	311,13

	2
	ТССЦ-201-0755
Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т ( столбы: труба профильная 60*40*2мм =3,7м=38шт,   арматура ф18А3=0,8м, лист толщ.2мм=0,1кг)
(т)
	0,477964
(2,94*3,7*38+ 2*0,8*38+0,1*38)/1000
	8402,95
	 
	8402,95
	4016
	 
	 
	4016
	 
	 

	3
	ТССЦ-101-0873
Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр
	Сетка плетеная с квадратными ячейками № 12 оцинкованная
(м2)
	-256
	21,11
	 
	21,11
	-5404
	 
	 
	-5404
	 
	 

	4
	ТССЦ-101-3880
Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр
	Сетка «Рабица» из проволоки диаметром 1,6
(м2)
	384
128*3
	25,23
	 
	25,23
	9688
	 
	 
	9688
	 
	 

	установка дополнительных столбов

	5
	ТЕР01-02-031-02
Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр
	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на тракторе, группа грунтов 2
(100 ям)
НР (138 руб.): 75%=80%*0,94 от ФОТ
СП (75 руб.): 41%=45%*0,9 от ФОТ
	0,44
(28*2+13*2-38) / 100
	3197,99
142,35
	3055,64
219,67
	 
	1407
	63
	1344
97
	 
	22,74
	10,01

	6
	ТЕР06-01-001-13
Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр
	Устройство фундаментов-столбов: бетонных
(100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле)
НР (240 руб.): 99%=105%*0,94 от ФОТ
СП (143 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ
	0,04928
(0,4*0,4*0,7*44) / 100
	71664,26
4092,1
	2387,94
192,72
	65184,22
	3532
	202
	118
9
	3212
	598,26
	29,48

	7
	ТССЦ-401-0023
Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М 100)
(м3)
	-5,027
	582,35
	 
	582,35
	-2927
	 
	 
	-2927
	 
	 

	8
	ТССЦ-401-0003
Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр
	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)
(м3)
	5,027
	591,79
	 
	591,79
	2975
	 
	 
	2975
	 
	 

	9
	ТЕР06-01-015-06
Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр
	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона (Дополнительные столбы: труба профильная 60*40*2мм =3,7м=42шт, 60*40*2мм=5,7м=2шт, арматура ф18А3=0,8м, лист толщ.2мм=0,1кг)
(1 т)
НР (242 руб.): 99%=105%*0,94 от ФОТ
СП (144 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ
	0,565192
(2,94*3,7*42+2,94*5,7*2+2*0,8*44+0,1*44)/1000
	9117,29
357,67
	533,01
18,18
	8226,61
	5153
	202
	301
10
	4650
	46,33
	26,19

	10
	ТССЦ-201-0775
Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр
	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций
(т)
	-0,5652

	8152,3
	 
	8152,3
	-4608
	 
	 
	-4608
	 
	 

	11
	ТССЦ-201-0755
Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (Дополнительные столбы: труба профильная 60*40*2мм =3,7м=42шт, 60*40*2мм=5,7м=2шт, арматура ф18А3=0,8м, лист толщ.2мм=0,1кг)
(т)
	0,5652
	8402,95
	 
	8402,95
	4749
	 
	 
	4749
	 
	 

	защита металла от коррозии

	12
	ТЕР15-04-030-03
Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр
	Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
НР (202 руб.): 99%=105%*0,94 от ФОТ
СП (102 руб.): 50%=55%*0,9 от ФОТ
	0,6148
(0,2*3,7*80+0,2*5,7*2) / 100
	657,76
288,59
	3,28
0,1
	365,89
	404
	177
	2
	225
	40,59
	24,95

	Итого прямые затраты по смете в базисных ценах
	32866
	2962
	5539
389
	24365
	 
	401,76

	Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
	34142
	3407
	6370
448
	24365
	 
	462,02

	  В том числе, справочно:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15  (Поз. 1, 3-4, 2, 6-11, 5, 12)
	1276
	444
	831
58
	 
	 
	60,264

	Накладные расходы
	4458
	 
	 
	 
	 
	 

	  В том числе, справочно:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   75% =  80%*0,94 ФОТ (от 184) (Поз. 5)
	138
	 
	 
	 
	 
	 

	   99% =  105%*0,94 ФОТ (от 691) (Поз. 2, 6-12)
	684
	 
	 
	 
	 
	 

	   122% =  130%*0,94 ФОТ (от 2980) (Поз. 1, 3-4)
	3636
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	2759
	 
	 
	 
	 
	 

	  В том числе, справочно:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   41% =  45%*0,9 ФОТ (от 184) (Поз. 5)
	75
	 
	 
	 
	 
	 

	   50% =  55%*0,9 ФОТ (от 204) (Поз. 12)
	102
	 
	 
	 
	 
	 

	   59% =  65%*0,9 ФОТ (от 487) (Поз. 2, 6-11)
	287
	 
	 
	 
	 
	 

	   77% =  85%*0,9 ФОТ (от 2980) (Поз. 1, 3-4)
	2295
	 
	 
	 
	 
	 

	Итоги по смете:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого
	41359
	 
	 
	 
	 
	462,02

	  индекс роста стоимости СМР 1кв. 2018г. -письмо Минстроя России №13606-ХМ/09 от 04.04.2018г. (прочие) 41 359 * 6,69
	276692
	 
	 
	 
	 
	 

	    Справочно, в базисных ценах:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	24365
	 
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	6370
	 
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	3855
	 
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	4458
	 
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	2759
	 
	 
	 
	 
	 

	  ГК РФ по строительству и ЖКХ № НЗ-6292/10 от 06.10.2003г. (24365+0+(6370-448)+4458*0,1712+2759*0,15)*0,18*6,69
	37889
	 
	 
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете
	314581
	 
	 
	 
	 
	462,02

	 ВСЕГО по смете с учетом аукционного снижения                        К=
	0,899999851725984
	283 122,85
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Составил: ___________________________

	(должность, подпись, расшифровка)



